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1 Introducció 

El gener de 2010 en va endegar el projecte LIFE08 NAT/E/000072 “Recuperació d’hàbitats 

riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, amb l’objectiu de recuperar hàbitats riparis al riu Ter, 

especialment els boscos al·luvials amb vern (Alnus glutinosa) (hàbitat 91E0*), les galeries de 

salze (Salix alba) i àlber (Populus alba) (hàbitat 92A0) i les llacunes temporànies 

mediterrànies (hàbitat 3170*). 

En el marc del LIFE Riparia-Ter, i seguint les instruccions del Pla de Gestió del Bosc de Can 

Salvatella i l’Illa de Pedret, al terme municipal de Girona, es preveu la redacció de la 

memòria valorada per a la recuperació de dos antics braços del riu Ter i la millora de la 

verneda i el bosc de ribera, que es concreta en aquest document. 

2 Objectiu 

El present document té com a objectiu principal la redacció de les especificacions tècniques 

necessàries per a la recuperació de dos antics braços del Ter a l’Illa de Pedret i la millora de 

la verneda i el bosc de ribera que s’hi troba associada. 

Com a objectius específics derivats de l’objectiu general, el document es proposa: 

- Descriure, literalment i gràficament, la forma i procediment de reobertura dels 

antics braços al Ter 

- Descriure les actuacions de millora forestal de la verneda i el bosc de ribera 

- Pressupostar les actuacions 

- Temporalitzar les actuacions. 

3 Situació de l’actuació 

L’àmbit d’actuació es situa íntegrament en el municipi de Girona. Concretament, al sud de 

l’Illa del Ter a Pedret, a l’alçada de l’aiguabarreig del Ter i l’Onyar. 

L’extensió total de l’actuació és de 8.350 m2, que inclouen els còrrecs i l’entorn de bosc de 

ribera. 
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Il·lustració 1. Situació de l’actuació 

 
  Font: elaboració pròpia sobre ortofotomapa de l’ICC 

4 Estat actual 

La zona d’actuació està situada sobre la llera d'un antic braç del Ter que travessava l’Illa de 

Pedret a l’alçada de la confluència dels rius Onyar i Ter. Aquest braç l’obria l’Onyar als 

moments d’avinguda, i en la seva absència, ha quedat abandonat per acumulació de 

materials a la seva entrada, on s’hi ha format un tap de vegetació. Actualment, l’antic curs 

està dividit en dos petits còrrecs d’aigües estagnants inundats gran part de l’any i 

alimentats pel nivell del propi riu. Aquestes basses depenen del desnivell existent entre els 

dos braços de riu, concretament gràcies al braç est, a la confluència de l’Onyar, el nivell del 

qual es manté artificialment alt gràcies a una resclosa (Assut de Pedret). 
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Les basses pateixen un procés evident d’eutrofització degut a la manca de circulació de 

l’aigua i l’abundància de matèria orgànica, estant cobertes per poblaments de llenties 

d’aigua (Lemna minor). La formació vegetal dominant de la llera de l’antic curs és la verneda 

amb ortiga morta (Lamio-Alnetum glutinosae), un bosc de ribera protegit i considerat 

hàbitat d’interès comunitari prioritari (91E0*) a Europa, i objecte de recuperació en el 

present projecte. També apareix especialment la salzeda i el sargar (92A0). Cal dir que la 

meitat est de l’antic curs es troba en molt pitjor estat que l’oest, i hi dominen espècies 

exòtiques invasores com la robínia (Robinia pseudoacacia) i un sotabosc dominat per la 

romeguera (Rubus ulmifolius) i altres espècies de plantes més pròpies d’herbassars 

ruderals. 

L’Onyar ha estat històricament un greu problema per la ciutat, on provocava greus 

inundacions com ara la de  l’octubre del 1970, quan va tenir lloc a Girona una greu avinguda 

que provocà molts desperfectes. Arrel d’aquest episodi, es van executar les obres 

d’endegament del riu, als anys 1970. Com a resultat d’aquestes obres l’Onyar circula avui 

dia per un canal prismàtic de formigó fins a la seva desembocadura a Pedret. Abans 

d’aquestes dates però, cap a 1967, es va cobrir part del riu Onyar al centre de la ciutat 

formant l’anomenada Plaça Catalunya.  

La presència humana a la zona es pràcticament nul·la així que no hi ha perill de degradació 

per excés de freqüentació. 

Il·lustració 2. Antic braç del Ter (còrrec oest) 
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5 Descripció de l’actuació 

A grans trets, l’actuació consisteix en la obertura del còrrec oest al riu Ter tot just uns 

metres abans de l’aiguabarreig amb l’Onyar. Aquesta obertura permetrà el restabliment de 

la circulació d’aigua i, així, la revitalització de la zona inundable i el bosc de ribera que 

l’envolta. 

El còrrec est, tot i que forma part de l’antic braç del Ter, no s’obrirà directament a la 

circulació d’aigua, sinó que es connectarà al còrrec oest. La diferència de cota (el còrrec est 

està a una cota superior que l’oest) determinarà un règim d’inundació més temporal, 

aconseguint d’aquesta manera dos ambients diferents. 

L’actuació també contempla la millora forestal del bosc de ribera a l’entorn dels còrrecs. 

Il·lustració 3. Il·lustració de l’actuació 

 

Font: elaboració pròpia sobre ortofotomapa de l’ICC 
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5.1 Obertura del còrrec oest al riu 

Actualment, el còrrec oest està aïllat del riu per 33 m lineals d’acumulació de sediments 

procedents del Ter i l’Onyar en moments d’avinguda.  

Es retiraran els sediments que separen l’actual còrrec inundable del riu, en una longitud 

total de 33 m i amb 1 m d’amplada a la base. Els talussos es perfilaran amb un 50% de 

pendent (2H:1V). La cota de la base del nou braç en contacte amb el Ter serà 61,20 msnm 

(metres sobre el nivell del mar). És imprescindible respectar aquesta cota per tal d’evitar 

perjudicis de cabal a la resclosa de l’Aurora, situada uns 700 m aigües avall del Ter. En el 

tram reobert, el còrrec tindrà uns 2 m de fondària de mitjana. 

La base i talussos del còrrec es compactaran lleugerament amb la mateixa giratòria petita 

que realitzi el moviment de terres. 

El moviment de terres es realitzarà mitjançant o giratòria petita, i el transport del sobrant 

de terres mitjançant un camió de 12 Tm de tonatge màxim. 

Les terres sobrants es valoritzaran mitjançant una empresa d’àrids. 

L’accés per al moviment de terres i el seu transport a abocador es realitzarà per davant de 

les pistes de tennis del GEIEG. 

 

Il·lustració 4. Còrrec oest a la sortida de l’antic braç del Ter 
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5.2 Connexió del còrrec est al còrrec oest 

La connexió es durà a terme mitjançant moviment de terres, respectant la cota actual del 

braç est. Es tracta d’obrir un còrrec de 11 m de llargada, amb 1 m d’amplada a la base i 

perfilant els talussos amb un pendent del 50% (2H:1V). Donades les cotes actuals del 

terreny, i considerant que es mantindrà la cota inferior del rec est actual, la nova obertura 

tindrà 1 m de fondària de mitjana. 

La base i talussos del còrrec es compactaran lleugerament amb la mateixa giratòria lleugera 

que realitzi el moviment de terres. 

El moviment de terres es realitzarà mitjançant o giratòria petita, i el transport del sobrant 

de terres mitjançant un camió de 12 Tm de tonatge màxim. 

Les terres sobrants es valoritzaran mitjançant una empresa d’àrids. 

L’accés per al moviment de terres i el seu transport a abocador es realitzarà per davant de 

les pistes de tennis del GEIEG. 

5.3 Restauració d’accessos 

Es restauraran els accessos utilitzats per la maquinària. S’eliminaran les roderes i es 

realitzarà un esponjat del sòl amb el mateix braç de la giratòria. 

5.4 Millora forestal 

5.4.1 Millora forestal de la verneda 

Es realitzarà una selecció de tanys de la verneda, deixant 2 o 3 tanys per soca, sense tallar 

en cap cas més de la meitat dels tanys, per tal d’afavorir una estructura més madura, reduir 

la competència i obrir espais per propiciar la regeneració per llavor. 

Eliminació de competència: s’eliminaran els peus d’altres espècies arbòries que es situïn a 

menys de 3 m dels peus de vern. 

5.4.2 Millora forestal del bosc de ribera 

Estassada selectiva del matollar (especialment esbarzer) i l’herbassar (especialment l’ortiga) 

a la primavera per afavorir el desenvolupament del reclutament de verns, salzes i àlbers. 

S’estassarà per obrir espais al voltant de la regeneració de les espècies d’interès (vern, salze, 

àlber). 

Es realitzarà una selecció de tanys dels salzes, deixant 2 o 3 tanys per soca, sense tallar en 

cap cas més de la meitat dels tanys, per tal d’afavorir una estructura més madura, reduir la 

competència i obrir espais per propiciar la regeneració d’aquesta i altres espècies. 

En el cas de competència entre peus arboris, s’afavorirà sempre un per tal d’assegurar la 

seva viabilitat. La prioritat d’espècies és : 1. vern; 2. salze;  3. àlber; 4. freixe; 5. pollancre. En 

el cas que un peu d’una espècie prioritària estigui en males condicions fitosanitàries, es 

considerarà afavorir el peu en millors condicions. 
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Il·lustració 5. Entorn del bosc de ribera en l’àmbit d’actuació 

 

5.4.3 Condicions tècniques dels treballs forestals 

Les actuacions es realitzaran manualment, amb motoserra i motodesbrossadora.  

Les restes de la desbrossada es trituraran i s’escamparan per la zona d’actuació, amb cura 

de no abocar-les als còrrecs inundables. 

Les restes de la selecció de tanys i aclarida es trossejaran i es transportaran a  una planta de 

biomassa per a la seva revalorització. 

6 Temporització 
 

2011 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Obertura dels braços al Ter             

Millora forestal del bosc de 
ribera i verneda 
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7 Pressupost 

7.1 Amidaments 

Unitats Concepte Amidament 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada entre 0,8 i 
1,5 metres, amb desbrossadora manual de braç amb 
capçal de fil o disc 

8.539 

m
2
 

Aclarida de millora i selecció de tanys amb arbrat 
mitjanament dens (400 - 800 peus/ha) 

8.539 

m
3
 Excavació del terreny amb giratòria petita 214 

m
3
 Transport de terres amb camió de 12 Tm 214 

m
3
 

Aportació de residu net de terres o runes a un gestor de 
residus autoritzat 

214 

7.2 Preus unitaris 

MÀ D'OBRA  

Unitats Concepte Preu/ut. (€) 

h Peó amb formació especifica o cap de colla 24,22 

h Peó especialitzat 21,41 

h Peó eventual 17,50 

    

MAQUINÀRIA  

Unitats Concepte Preu/ut. (€) 

h Camió per a transport de 12 Tm 38,50 

h Giratòria petita 62,00 

h Motoserra 2,68 

h Motodesbrossadora 5,00 

h Trepant 3,56 

 



 

MEMÒRIA VALORADA DE RECUPERACIÓ D’UN ANTIC BRAÇ DEL TER 12 

7.3 Unitats d’obra 

m
3
 Excavació del terreny amb giratòria petita 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Giratòria petita 62 0,173 10,73 

   Import 10,73 

     

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada entre 0,8 i 1,5 m, amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó 17,5 0,015 0,2625 

h Motodesbrossadora 5 0,015 0,075 

% Medis auxiliars sobre la mà d'obra 0,26 0,02 0,00525 

   Import 0,34 

     

m
3
 

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per 
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km 

U.A. Definició Preu Quantitat € 

h Camió per a transport de 12 Tm 38,5 0,2158 8,31 € 

   Import 8,31 € 

     

m
2
 

Aclarida de millora i selecció de tanys amb arbrat mitjanament dens (400 - 800 
peus/ha) 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,0025 0,05 

h Motoserra 2,68 0,0025 0,01 

% Media auxiliars sobre la mà d'obra 0,05 0,02 0,00 

   Import 0,06 

m
3
 Aportació de residu net de terres o runes a un gestor de residus autoritzat 

U.A. Definició Preu Quantitat € 

h Entrada a gestor de residus autoritzat 9 1,800 16,20 € 

   Import 16,20 € 
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7.4 Pressupost general 

Unitats Concepte Amida. Interv. 
Preu/ut. 

(€) 
Import (€) 

m
3
 Excavació del terreny amb giratoria petita 214 1 10,73 2.295,36 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada 
entre 0,8 i 1,5 metres, amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc. 

8539 1 0,34 2.926,74 

m
2
 

Aclarida de millora i selecció de tanys amb arbrat 
mitjanament dens (400 - 800 peus/ha) 

8539 1 0,06 525,90 

m
3
 Transport de terres amb camió de 12 Tm 214 1 8,31 1.777,98 

m
3
 

Aportació de residu net de terres o runes a un 
gestor de residus autoritzat 

214 1 16,20 3.466,80 

  Subtotal1       10.992,78 

  13 % despeses generals       1.429,06 

  6 % benefici industrial       659,57 

  Subtotal2       13.081,41 

  3% coordinació de seguretat i salut       392,44 

  Subtotal3       13.473,85 

  18 % IVA       2.425,29 

  TOTAL       15.899,14 
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8 Plec de prescripcions tècniques 

8.1 Definició i abast del plec    

8.1.1 Objecte del projecte  

El projecte té per objecte la redacció de les especificacions tècniques necessàries per a la 

recuperació de dos còrrecs que formen part d’un antic braç del Ter a l’Illa de Pedret i la 

millora de la verneda i el bosc de ribera que s’hi troben associats. Les obres a realitzar 

consisteixen en:  

� Recuperació de zones inundables 

� Treballs silvícoles de millora 

� Obres complementàries. 

8.1.2 Localització  

Administrativament les obres es localitzen en el terme municipal de Girona, a la comarca 

del Gironès. Geogràficament, es situen al sud de l’Illa de Pedret, a l’alçada de l’aiguabarreig 

del Ter i l’Onyar. 

En el plànol núm. 1, de situació, hi ha dibuixat el perímetre de l’àmbit d’actuació, i en el 

plànol núm. 2, es detalla la ubicació local dels còrrecs i l’àrea d’actuació silvícola.  

Els treballs figuren en els plànols de planta i perfils dels diferents elements que composen 

l’actuació. D'acord amb aquests, la memòria valorada i amb aquest plec de prescripcions 

hauran d'executar-se les obres, excepte les modificacions ordenades pel director de les 

obres.  

8.1.3 Amidaments  

Les superfícies i distàncies sempre s'entenen en projecció horitzontal, mai en la longitud del 

terreny en pendent.  

8.2 Descripció de les obres  

Les obres consisteixen en: 

� Recuperació de zones inundables 

� Treballs silvícoles de millora 

� Obres complementàries. 

8.2.1 Recuperació de zones inundables 

Els treballs de recuperació dels còrrecs de l’antic braç del Ter consisteixen en: 
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� Obertura del còrrec oest al riu 

� Connexió del còrrec est al còrrec oest. 

8.2.1.1 Excavacions 

Les excavacions s'executaran mitjançant màquina excavadora giratòria petita (fins a 13 Tm) 

i d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de 

les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres.  

La unitat d'excavació inclourà el perfilat dels talussos de les zones de desmunt, que estarà 

inclòs al preu d'excavació. Quan les excavacions arribin a la rasant del terreny es conservarà 

la cota, sense motes ni acumulacions de materials.  

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny.  

Si durant les excavacions apareixen filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran 

els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran 

inclosos en els preus d'excavació.  

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del 

Director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es 

transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància 

de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades 

zones assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, 

sense reclamar compensació econòmica de cap tipus.  

Mesurament i abonament 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 

prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte.  

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació 

el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi 

d'excavar.  

S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després 

d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.  

Advertència sobre els preus de les excavacions. A més del que s'especifica als articles 

anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de tenir-

se en compte el següent:  

El Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del 

Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà 

l'aclariment necessari abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament 

els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director 

Facultatiu.  
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Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor 

volum d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions 

fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat.  

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 

s'atendrà al que decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de 

valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte.  

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots el auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i 

consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització 

de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com 

els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.  

8.2.2 Treballs silvícoles de millora  

Els treballs de millora silvícola del bosc de ribera consisteixen en: 

� Estassada de matoll 

� Selecció de tanys de la verneda 

� Selecció de tanys de la salzeda 

� Reducció de competència. 

8.2.2.1 Estassada 

S’estassarà manualment amb motodresbrossadora. 

Es reduirà l’estrat arbustiu i herbaci fins a un 20% de fracció de cabuda coberta, respectant 

sempre les espècies protegides i les espècies considerades d’interès especial. Es respectarà 

també la regeneració de vern (Alnus glutinosa), àlber (Populus alba) i salze (Salix alba). 

8.2.2.2 Aclarida i selecció de tanys 

L’aclarida i selecció de tanys es realitzaran manualment amb motoserra. 

Es realitzarà una selecció de tanys en vens i salzes, deixant sempre la meitat dels tanys. 

Es tallaran els peus seguint el següent criteri: 

� Peus malformats i/o afectats per malalties o plagues 

� Peus dominats. 

L’abatiment dels peus es realitzarà mitjançant la tala amb motoserra arran de soca, per tal 

que no quedin obstacles que puguin dificultar les tasques dels operaris o representar un 

perill. L’abatiment es realitzarà cap al costat més favorable per tal de produir el menor dany 

sobre la vegetació adjacent. 
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8.2.2.3 Reducció de competència 

Es realitzarà una reducció de competència mitjançant aclarida, per tal d’afavorir les 

espècies objectiu d’aquest projecte. La relació de prioritat de conservació de les espècies és 

la que segueix: 
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1. Vern (Alnus glutinosa) 

2. Salze (Salix alba) 

3. Àlber (Populus alba) 

4. Freixe (Fraxinus angustifolia) 

5. Pollancre (Populus nigra). 

S’eliminaran els peus d’altres espècies arbòries que es situïn a menys de 3 m dels peus de 

vern. 

S’eliminaran els peus d’altres espècies arbòries que es situïn a menys de 2 m de la resta 

d’espècies d’interès, tot seguint el criteri de prioritat exposat anteriorment. 

En el cas que un peu d’una espècie prioritària estigui en males condicions fitosanitàries (per 

plaga o malaltia), es considerarà afavorir el peu en millors condicions. 

8.2.2.4 Eliminació de restes 

Les restes generades es trossejaran mitjançant motoserra a una mida no superior a 0,5 m i 

es transportaran a planta de biomassa. 

8.2.3 Obres complementaries  

Les obres complementàries que hi ha al projecte són:  

� Restauració d’accessos 

� Eliminació de deixalles.  

8.2.3.1 Restauració d’accessos 

Es restauraran els accessos utilitzats per la maquinària. S’eliminaran les roderes i es 

realitzarà un esponjat del sòl amb el mateix braç de l’excavadora giratòria petita (màxim 13 

Tm) amb què es realitzaran les excavacions. 

8.2.3.2 Eliminació de deixalles  

Les deixalles que es localitzin, a les zones on es realitzen els treballs es recolliran i es 

portaran a l’abocador autoritzat més proper.  

8.2.4 Ordre dels treballs  

Cal fer el replanteig sobre terreny de les zones dels treballs referenciades en el plànol 

topogràfic. 

Les tasques de replanteig les ha de fer un professional nivell C o superior. Marcant sobre 

terreny, de forma visible, aquests punts. Un cop acabat es posarà en coneixement de la 

Direcció d’obra per poder començar els treballs.  
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8.3 Execució o control de l’obra  

8.3.1 Comprovació del replantejament  

En el termini d’un mes a partir de l’adjudicació definitiva es comprovarà, en presència de 

l’adjudicatari o del seu representant, el replantejament de les obres efectuat abans de la 

licitació, i s’estendrà la corresponent Acta de Comprovació del Replantejament.  

A l’Acta de Comprovació del Replantejament s’hi reflectirà la conformitat o disconformitat 

del replantejament respecte als documents contractuals del Projecte; i es farà referència 

expressa a les característiques geomètriques del traçat i obres de fàbrica, a la procedència 

de materials, així com a qualsevol punt que, en cas de disconformitat, pugui afectar al 

compliment del Contracte.  

Quan l’Acta de Comprovació del Replantejament reflecteixi alguna variació respecte als 

documents contractuals del Projecte, s’acompanyarà d’un nou pressupost, valorat, segons 

els preus del Contracte.  

Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del 

Replantejament, el qual s’unirà a l’expedient de l’obra, i se’n lliurarà una còpia al 

contractista.  

El contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replantejament.  

La Direcció d’obra aprovarà els replantejaments de detalls necessaris per a l’execució dels 

treballs i subministrarà al contractista tota la informació que precisi per que aquests puguin 

ser realitzats.  

El contractista haurà de proveir a costa seva de tots els materials, equips i mà d’obra 

necessaris per a efectuar els citats replantejaments i determinar els punts de control o 

referència que es requereixin.  

8.3.2 Representant del contractista a l’obra  

L’adjudicatari de l’obra haurà de nomenar un representant a l’obra que serà el responsable 

de l’adjudicatari de la correcta execució de la mateixa. Aquesta persona ha d’estar 

treballant a l’obra més de la meitat del temps que duri l’execució i ha de tenir la titulació 

d’enginyer de forest.  

8.3.3 Iniciació de les obres  

El DO donarà l’ordre d’iniciació de les obres; data a partir de la qual es comptarà el termini 

d’execució establert en el contracte.  

Donades les condicions climàtiques i la duració prevista per l’obra caldrà adaptar l’execució 

de les obres de fàbrica a les èpoques més idònies per a la normal execució de les obres 

sense posar en perill la seva resistència ni necessitar l’aplicació d’additius. 
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8.3.4 Senyalització de les obres  

El contractista queda obligat a senyalitzar, al seu càrrec, les obres objecte del contracte, 

segons les instruccions i models que rebi de la direcció d’obra i del pla de seguretat i salut.  

8.3.5 Obligacions del contractista  

És obligació seva avisar a la Direcció d’obra de les possibles incidències a la mateixa, de la 

presència o no de les persones que realitzin el treball a l’obra, així com del seu 

abandonament i els motius pels quals es produeixin.  

Aquesta sèrie de condicions especials són d’obligat compliment durant tota la durada de 

l'obra.  

1. Abans d'iniciar cada fase dels treballs caldrà avisar al Director de l'obra. En tot moment, 

aquest ha de saber de la presència o no de l'empresa adjudicatària a l'obra.  

2. És d’obligat compliment en tot moment la normativa de prevenció de riscos laborals.  

3. Al començar els treballs i en presència del Director de l’obra es fixarà el lloc exacte del 

rètol d’obra.  

4. No es permetrà encendre foc a la zona de les obres ni als voltants, sense les 

autoritzacions pertinents.  

5. En  cas que pel mal ús o la utilització de maquinària en zones no autoritzades 

prèviament pel Director de l'obra es causin danys, la reparació dels mateixos correrà a 

càrrec de l'empresa adjudicatària.  

6. No es deixaran altres restes, que no sigui les vegetals a la forest com a conseqüència de 

la realització dels treballs, això és papers, llaunes, plàstics i d'altres materials no 

biodegradables.  

7. Es portarà totalment al dia el llibre d'obra i s'hi anotaran totes les incidències referents 

a l'obra. El llibre d'ordres ha de quedar dipositat a l'obra i sempre a disposició del 

director de la mateixa per poder-hi anotar qualsevol fet que s'escaigui, referent a la 

mateixa.   

8. Es portarà totalment al dia el llibre d’Incidències per a temes relatius a seguretat i salut, 

s'hi anotaran totes les incidències referents a aquest tema. Sempre que sigui factible ha 

de quedar dipositat a l'obra i sempre a disposició del coordinador de seguretat i salut i 

de les persones autoritzades a fer-ne ús.  

8.3.6 Seguretat i higiene al treball  

El contractista prendrà cura que en tot moment els treballadors al seu càrrec observin la 

legislació vigent en aquesta matèria.   

Les obres s’executaran de forma que el trànsit aliè a l’obra, en les zones que afectin a 

camins i serveis existents, trobi en tot moment un pas en bones condicions de viabilitat, 

executant si fos precís, camins provisionals per a desviar-lo.   
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El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tota deterioració 

durant el període de construcció i haurà d’emmagatzemar i protegir contra incendis els 

materials inflamables. Es destaca la importància del compliment dels reglaments vigents 

per a l’emmagatzematge de carburants.  

8.3.7 Equips i maquinària  

El contractista resta obligat a posar i usar a les obres els equips de maquinària que en la 

licitació es va comprometre a aportar i que el director d’obra consideri necessaris pel 

desenvolupament de les mateixes.  

La Direcció d’obra haurà d’aprovar els equips de maquinària o instal·lacions que hagin 

d’utilitzar-se per a les obres.  

La maquinària i altres elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de 

funcionament i restaran adscrits a l’obra durant el curs d’execució de les unitats en què 

s’hagin d’utilitzar. No es podran retirar sense el consentiment del director d’obra.  

8.3.8 Assaigs  

Els assaigs s’efectuaran, segons les normes d’assaigs vigents en Obres Públiques i en el 

Decret de Presidència del Govern 2337/1968 de 20 de setembre.  

Qualsevol tipus d’assaig que no estigui inclòs en dites normes haurà de realitzar-se d’acord 

a les instruccions que dicti el director d’obra.  

8.3.9  Treballs nocturns  

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d’obra i realitzats 

només en les unitats d’obra que aquesta indiqui. El Contractista haurà d'instal·lar els equips 

d’il·luminació, dels tipus i intensitat que la Direcció d’obra ordeni i mantenir-los en perfecte 

estat mentre durin els treballs nocturns.  

8.3.10  Treballs no autoritzats i treballs defectuosos  

Els treballs executats pel Contractista, modificant allò prescrit en els documents 

contractuals del Projecte, sense l'autorització, hauran de ser enderrocats a costa seva si la 

Direcció de l’obra ho exigeix i en cap cas seran abonables.  

El contractista serà, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin 

derivar-se per a l'Administració. Igual responsabilitat comportarà al Contractista l'execució 

de treballs que el director d'obra estableixi com a defectuosos.  
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8.4 Amidament i abonament   

8.4.1 Condicions generals  

Els amidaments de l’obra són els descrits en el projecte; els amidaments de les 

certificacions es realitzaran d’acord amb les instruccions que doni la Direcció d’obra. Les 

hectàrees seran obtingudes mitjançant planimetria en projecció horitzontal mai sobre la 

projecció del pendent i els km de camí arranjat i seran obtingudes mitjançant vehicle amb 

comptador de quilometratge de centenars de metres o bé amb GPS.  

8.4.2 Detalls de l’amidament i abonament  

S’abonarà per unitats tractades d’acord amb els preus del contracte. Es liquidarà per unitats 

(ha, km, ut, m³, etc.) totalment finalitzades d’acord amb les característiques del plànol del 

projecte.  

Pels amidaments de superfície i km es faran els amidaments per part del contractista amb 

aixecament amb GPS i plànols que seran validats pel DO.  

En cas que l’adjudicatari no estigui d’acord amb els amidaments i exigeixi un detall es podrà 

realitzar un aixecament topogràfic i/o una mesura amb roda manual del quilometratge. Les 

despeses suplementàries d’aquest amidament aniran a càrrec de l’adjudicatari.  

Els amidaments d’obra realitzats, que han de servir de base a les certificacions, seran 

executats pel Director de les obres o per la persona que aquest designi. L’adjudicatari haurà 

de nomenar un representant seu per intervenir en els amidaments, qui haurà de manifestar 

les seves objeccions, si les tingués, o cregui tenir base per a elles.  

8.4.3 Partides alçades a justificar  

No es preveuen partides alçades en aquesta obra.  

8.4.4 Unitats no previstes  

La realització d’obra no prevista en la proposta ha de ser autoritzada per la Direcció de la 

mateixa per la seva posterior certificació com a excés d’obra. En cas de no actuar així no 

s’admetrà un excés d’obra en l’execució de la proposta.  

8.4.5 Obra inacceptable o incompleta  

Es procedirà a la certificació de les diferents parts de l’obra un cop es donin per realitzades 

les diferents unitats d’obra, mai certificacions parcials d’unitats d’obra no acabades. L’obra 

inacceptable o bé incompleta s’haurà de refer per procedir a la seva certificació.  
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8.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres  

8.5.1 Pluges  

Durant les diverses etapes de l’obra, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 

condicions de drenatge. Els regalls i demés desguassos es conservaran i mantindran de 

manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.  

8.5.2 Incendis  

El Contractista s'haurà d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d'incendis i a les instruccions complementàries que figuren en aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o que siguin dictades per la direcció d’obra.  

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s'encenguin focs innecessaris i 

serà responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les obres 

així com dels danys i perjudicis que es puguin produir.  

El Director de l'obra podrà autoritzar, si es creu convenient, la realització de treballs 

forestals en període de màxim risc d'incendis sempre que es tingui l’autorització del 

Director General del Medi Natural, del Departament de Medi Ambient i Habitatge.   

8.6 Calendari d’execució  

Els treballs es realitzaran en un període de quatre mesos entre el gener i l’abril de 2011, i 

segons l’ordre següent:  

1. Obertura de còrrecs al Ter 

2. Millora forestal del bosc de ribera 

3. Obres complementàries 

4. Restauració d’accessos. 

La modificació d’aquest ordre s’haurà de justificar de manera adequada per part del 

contractista al calendari de treballs que ha de presentar.  

 

Girona, 10 d’agost de 2010 

 

 

 

El redactor del projecte  

 

 

El director del projecte pel Consorci Alba-Ter. 
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9 Plec de prescripcions de seguretat i salut 

TÍTOL I. PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL 

CAPÍTOL I. NATURALESA DEL PLEC 

1. Definició 

El present plec de prescripcions tècniques particulars regula l’execució i el compliment de la 

normativa en matèria de seguretat i salut de les obres que s’anomenen en l’encapçalament 

del projecte. 

2. Aplicació 

Les condicions d’aquest plec seran d’aplicació a l’esmentada obra, dirigida, controlada i 

inspeccionada pel Consorci Alba-Ter o per l’Ajuntament de referència, representada en el 

CSS que es designi. 

3. Coordinació amb el Plec d’Obres Públiques 

Mentre sigui possible, les prescripcions tècniques d’aquest plec s’adaptaran a les 

establertes en el plec vigent per a les obres públiques a càrrec de la Direcció General 

corresponent del Ministeri de Foment, al qual es farà referència en cada cas. 

CAPÍTOL II. DIRECCIÓ, CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1. Control de l’execució 

El CSS podrà, en tot moment, controlar l’execució d’aquestes en el que es refereix al 

compliment de la normativa i les especificacions d’aquest plec en matèria de seguretat i 

salut. Si per això fos necessari paralitzar el treball, es comunicarà així a l’adjudicatari 

mitjançant el seu representant a l’obra. Aquesta tasca en normativa de seguretat i salut 

també la podrà fer el director de l’obra. 

En cas que el control posés de manifest deficiències o mancances relacionades amb 

seguretat i salut, el CSS, o el director de l’obra en el seu cas, podrà ordenar la paralització 

dels treballs a la part d’obra afectada, fins que no se solucioni la mancança o deficiència. 

2. Nomenament d’un representant a l’obra 

El CSS podrà designar com a encarregat de les mateixes a la persona que es cregui 

convenient, amb el vist-i-plau del seu superior orgànic. 
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3. Llibre d’incidències 

Ha d’estar sota custòdia de l’adjudicatari en el lloc de l’obra que es consideri més 

convenient, prèvia conformitat del CSS i del director de l’obra i a la disposició d’aquest per 

anotar-hi qualsevol incidència que es cregui convenient referent a l’obra. 

4. Incidències 

Les incidències que afectin a la seguretat i salut de les persones també s’hauran de posar en 

coneixement de CSS i del director de l’obra, per si cal fer-ho constar al llibre d’incidències i 

posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball del Departament de Treball i Indústria. 

5. Obligacions del contractista 

És obligació seva avisar al CSS i al director de l’obra de les possibles incidències relacionades 

amb la seguretat i la salut a tot l’àmbit de la mateixa. 

El CSS, igual que el director de l’obra, ha de tenir coneixement permanent per part del 

contractista del nombre de persones que hi ha a l’obra, les unitats d’obra que executen i el 

lloc de treball concret si la unitat d’obra és molt gran. 

TÍTOL II. PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER ESPECIAL 

1. Disposicions legals d’aplicació 

Seran d’aplicació la normativa legal vigent en matèria de Seguretat i Higiene en el treball, 

llistada en l’Annex que segueix aquest document. Apart de totes les disposicions anteriors, 

s’ha de recordar que poden existir normes locals corresponents a ordenances municipals 

del municipi on s’executen les obres, que serien d’obligat compliment. 

2. Proteccions 

2.1. Condicions de treball 

Totes les peces dels equip de protecció personal (EPI) i dels elements de protecció 

col·lectiva hauran de tenir fixat un període de vida útil i hauran de ser reemplaçats quan 

arribin a la fi d’aquesta. En tot tipus d’equipament l’adjudicatari estarà obligat a tenir 

recanvi de cada article per cada treballador. 

Quan, per circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid del previst 

en una peça determinada de l’equip o dels elements de protecció haurà de ser reposada 

immediatament independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Tot el vestuari o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit (cops, caigudes, 

etc.), és a dir, el màxim del que s’ha previst, s’haurà de substituir immediatament. Mentre 

l’equip o peces de l’equip que es deteriori per qualsevol causa no sigui reposat no es 

podran continuar els treballs en els que s’utilitzen o són necessaris aquests elements. 
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2.2. Proteccions personals 

Tot element de protecció personal haurà d’ajustar-se a les normes d’homologació del 

Ministeri de Treball (O.M. 17/5/74), sempre que n’existeixi en el mercat. També hauran de 

portar l’etiquetatge CE, símbol d’homologació a la Unió Europea. 

L’ús d’un vestuari o equip de protecció individual no haurà de representar mai un risc en ell 

mateix. 

Els períodes de vida útil que s’aplicaran als diferents equips de protecció personal (EPI) són: 

� 1 mes per: guants de treball diaris, guants de seguretat per motoserristes i 

motodesbrossadors, guants antihumitat i mascaretes antifiltrants contra pols i vapor 

tòxics. 

� 3 mesos per: pantalons amb protecció frontal contra talls i contra cops, pantalons de 

treball diaris. 

� 6 mesos per: botes de treball reforçades amb puntera de ferro. 

� 1 any per: botes d’aigua de PVC amb puntera de ferro, casc de seguretat per ús normal de 

plàstic, ulleres de seguretat antiimpacte, pantalla facial, respiradors de cautxú, elements 

de seguretat per subjecció, cascs forestals, jaquetes de treball, vestits impermeables, 

faixes lumbars i armilles reflectants. 

2.3. Proteccions col·lectives 

� Tanques autònomes de limitació de la protecció: hauran de ser com a mínim de 90 cm 

d’alçada constituïda a base de tubs metàl·lics, hauran de disposar de potes per a mantenir 

la verticalitat. 

� Senyals de desplaçament de vehicles: es podran fer amb un parell de taulons enganxats 

fixats al terreny mitjançant rodons o alguna altra forma eficaç. 

� Elements de subjecció anticaigudes: hauran de tenir suficient resistència per a suportar 

els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

� Extintors: hauran de ser adequats, en agent extintor i mida, al tipus d’incendi previsible i 

serà necessària la seva revisió cada 6 mesos com a mínim. 

� Senyals verticals d’obra diversos, indicant la presència de màquines, de treballs i el tipus 

de treballs, de perill de despreniments, de personal autoritzat a l’obra, etc. 

� Cinta de balisament per indicar de forma provisional els passos prohibits o restringits, 

mentre no es posen senyals més definitius. 
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3. Serveis de prevenció 

3.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un servei mèdic d’empresa propi o 

mancomunat. Així mateix, es disposarà d’un enginyer de forests que supervisi l’aplicació de 

la seguretat i salut en els treballadors i doni suport al CSS. 

4. Comitè de Seguretat i Higiene 

S’haurà de constituir el Comitè de Seguretat i Higiene quan el nombre de treballadors 

superin el previst en la Ordenança Laboral de la Construcció o el que disposi el Conveni 

Col·lectiu Provincial. En aquest projecte es considerarà l’existència d’un enginyer de forests 

que supervisi la constitució del Comitè de Seguretat i Higiene i que també assessori en tots 

els temes relatius a la prevenció laboral. 

5. Instal·lacions mèdiques 

Les farmacioles individuals, de maquinària i de la base del treball hauran de ser revisades 

mensualment i hauran de reposar-se immediatament el material utilitzat. Anualment la 

farmaciola haurà de ser substituïda per una de nova. 

6. Pla de Seguretat i Salut 

Prèviament a la redacció i presentació del PSS, el contractista ha de presentar, d’acord amb 

la legislació vigent de contractes de les administracions públiques, un pla d’obra que 

contempli les diferents fases d’execució de la mateixa i que haurà de ser aprovat per 

l’administració promotora de l’obra a través de l’oficina de supervisió de projectes. 

El contractista està obligat a redactar un PSS, adaptant aquest estudi als seus mitjans i 

mètodes d’execució a través de l’oficina supervisora de projectes. La redacció del PSS 

correspon a un facultatiu competent en la matèria i ha de ser presentat a l’administració 

promotora de l’obra en el termini dels 15 dies següents a l’aprovació del projecte per part 

de la mateixa administració, i abans de fer l’acta de comprovació de replanteig del projecte. 

El PSS haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel CSS de l’obra. El PSS amb 

l’informe del CSS haurà de ser aprovat per l’administració promotora d’aquest projecte a 

través de l’oficina supervisora de projectes. El contractista podrà modificar el PSS en funció 

del progrés d’execució de les obres, de l’evolució dels treballs i de les incidències que 

sorgeixin duran l’obra, però sempre haurà de ser aprovat pel CSS i per l’administració 

promotora de l’obra. 

Pel PSS serà a l’obra a disposició permanent de la direcció de l’obra, del CSS i dels que 

intervinguin en l’execució de l’obra. 
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Girona, 10 d’agost de 2010 
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9.1 ANNEX. Normativa aplicable a l’estudi de seguretat i salut 

Es realitza un breu resum de les disposicions més importants referents a aquest tema per a 

les consultes que siguin necessàries. 

� Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DOCE 26/28/92) sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut que s’han d’aplicar a les obres de construcció temporals o mòbils. 

� RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE núm. 188, 07/08/97), sobre les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball pels treballadors. És la 

transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i 

deroga alguns capítols de l’Ordenança de seguretat i higiene en el treball 09/03/1971 

(BOE 16/3/71 i 6/4/71). 

� Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269, 10/11/95), de prevenció de riscos 

laborals. 

� RD 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256, 25/10/97), pel que s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre la obligatorietat d’inclusió de l’estudi de 

seguretat i higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

� Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298, 13/12/2003), de reforma del marc 

normatiu de la prevenció de riscos laborals. Complementa i reforma les normes de la Llei 

31/1995. 

� RD 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 

de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials. BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004. 

� Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74, BOE 29-5-74). 

La Llei 31/1995 es desenvolupa mitjançant les disposicions següents: 

� Ordre de 9 de març de 1971 (BOE 16 i 17/03/71), sobre l’Ordenança general de seguretat 

i higiene en el treball. Correcció d’errades: BOE 06/04/071. Modificació: BOE 02/11/89. 

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997 i RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

� RD 36/1997, de 17 de gener (BOE núm. 27, 31/01/97), del Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 

� RD 485/1997, de 4 d’abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions mínimes en 

matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

� RD 486/1997, de 4 d’abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 
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� RD 487/1997, de 4 d’abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en 

particular dorso-lumbars per als treballadors. 

� RD 664/1997, de 12 de maig (BOE núm. 124, 24/05/97), sobre la protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 

treball. 

� RD 773/1997, de 30 de maig (BOE núm. 140, 12/06/97), sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la utilització d’equips de protecció individual pels treballadors. 

� Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15/06/52), sobre el reglament de seguretat i higiene 

del treball en la industria de la construcció. Modificacions: Ordre de 10 de desembre de 

1953 (BOE 22/12/53) i Ordre de 23 de setembre de 1966 (BOE 01/10/66). Art. 100 a 105 

derogats per Ordre de 20 de gener de 1956. 

� Ordre de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap VII, art. 66 a 74 (BOE 03/02/40). Reglament 

general sobre seguretat i higiene. 

� Ordre de 20 de setembre de 1986 (BOE 132/10/86), sobre el model de llibre d’incidències 

corresponent a les obres en què sigui obligatori l’estudi de seguretat i higiene (correcció 

d’errades BOE 31/10/86). 

� Ordre de 16 de desembre de 1987 (BOE 29/12/87), sobre els nous models per a la 

notificació d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació. 

� Ordre de 31 d’agost de 1987 (BOE 18/09/87), sobre senyalització, balisament, neteja i 

acabament d’obres fixes en vies fora de poblat. 

� Ordre de 23 de maig de 1977 (BOE 14/06/77), sobre el Reglament d’aparells elevadors 

per a obres. Modificació: Ordre de 7 de març de 1981 (BOE 14/03/81). 

� Ordre de 28 de juny de 1988 (BOE 07/07/88), sobre la instrucció tècnica complementària 

MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues-torres 

desmuntables per a obres. Modificació: Ordre de 16 d’abril de 1990 (BOE 24/04/90), 

� RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE 02/11/89), sobre la protecció als treballadors davant 

dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

Resolucions aprovatòries de normes tècniques reglamentàries per a diferents mitjans de 

protecció personal de treballadors: 

� Reglament de 14 de desembre de 1974 (BOE 30/12/74) N.R.MT-1: cascos no metàl·lics. 

� Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE 01/09/75) N.R.MT-2: Protectors auditius. 

� Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE 04/09/75) N.R.MT-5: Calçat de seguretat contra 

riscos mecànics. Modificació: BOE 29/10/75. 
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� Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE 05/09/75) N.R.MT-6: Banquetes aïllants de 

maniobres. Modificació: BOE 29/10/75. 

� Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE 08/09/75) N.R.MT-8: Equips de protecció 

personal de vies respiratòries: filtres mecànics. Modificació: BOE 30/10/75. 

� Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE 09/09/75) N.R.MT-9: Equips de protecció 

personal de vies respiratòries: màscares autofiltrants. Modificació: BOE 31/10/75. 

A part de totes aquestes disposicions s’ha de recordar que poden existir les d’àmbit local, és 

a dir, ordenances municipals de cada municipi, així com les que apareguin fins al final de 

l’obra. 
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