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1 Introducció 

El gener de 2010 el Consorci Alba-Ter va endegar el projecte LIFE08 NAT/E/000072 

“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, amb l’objectiu de recuperar 

hàbitats riparis al riu Ter, especialment els boscos al·luvials amb vern (Alnus glutinosa) 

(hàbitat 91E0*), les galeries de salze (Salix alba) i àlber (Populus alba) (hàbitat 92A0) i les 

llacunes temporànies mediterrànies (hàbitat 3170*). 

En el marc del LIFE+ Riparia-Ter, i seguint les instruccions del Pla de Gestió de les Deveses i 

les Hortes, al terme municipal de Salt, es preveu la redacció de la memòria valorada per a la 

recuperació d’una zona humida temporània al curs d’un antic braç del Ter (actuació T2.9), 

que es concreta en aquest document. 

 

 

2 Objectius 

El present document té com a objectiu principal la redacció de les especificacions tècniques 

necessàries per a la recuperació d’una zona humida temporània a la zona de la Gorga d’en 

Quirze, alimentada amb aigua procedent del Rec de les Monges. 

Com a objectius específics derivats de l’objectiu general, el document es proposa: 

- Descriure, literalment i gràficament, la ubicació i les característiques de les 

actuacions per a l’aportació d’aigua a la zona  humida. 

- Descriure les característiques i el funcionament de la zona humida. 

- Pressupostar les actuacions. 

- Temporalitzar les actuacions. 

 

 

3 Situació de l’actuació 

L’actuació se situa a prop del riu Ter, en concret al sud del Pla dels Socs, al municipi de Salt. 

Està en una zona limítrofa amb les Hortes de Salt, i pocs metres al nord de l’Aiguamoll del 

Veïnat. 
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Il·lustració 1. Situació de l’actuació 

 
Font: Elaboració pròpia sobre ortofotomapa de l’ICC. 

 
 

Il·lustració 2. Zona del camp de l’illa on s’ampliarà la Gorga d’en Quirze 
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4 Estat actual 

La zona d’actuació està situada en un prat sec sobre un codolar sorrenc proper al Ter, 

popularment conegut com el Camp de l'Illa, ja que antigament diversos braços del riu 

l'envoltaven i l’aïllaven. La zona d'actuació que es proposa inundar està ubicada sobre la 

llera de l'antiga i àmplia confluència de diversos d'aquests canals abandonats i braços del 

riu Ter, entre els quals hi havia el Ter Petit i les Fonts del Ter, a més d’un trenat de petits 

còrrecs dels que encara avui queda testimoni. El traçat dels cursos abandonats que 

actualment arriben a la zona d’actuació, coneguts com el Còrrec de la Bassa de les Cigonyes 

i el Còrrec de l’Albereda, apareixen a l’alçada del proper Pla dels Socs, i són discontinus fins 

arribar a la zona del Veïnat a causa de rebliments, d'abocaments de runa i d'altres 

alteracions morfològiques del terreny que l'han desfigurat i han mermat la seva 

funcionalitat ecològica i de connectivitat.   

L'àmbit d'actuació es troba a pocs metres al nord de l’Aiguamoll del Veïnat, on es pretén 

captar l’aigua excedent per inundar l’extrem est del Camp de l’Illa, realitzant una ampliació 

de la Gorga d’en Quirze, una bassa temporània que forma part d’un d’aquests còrrecs del 

Ter. Cal dir que l’Aiguamoll del Veïnat és un sistema  d’inundació permanent 

d’aproximadament 6 000 m2, que tot i ser una reminiscència dels antics braços del riu, 

actualment manté els seus nivells d’aigua de manera artificial gràcies al sobrant del regadiu. 

L’aiguamoll desguassa al riu al seu extrem est, resseguint l’escullera del Ter i salvant un 

desnivell relativament gran. La cota del desguàs, però, s’ha modificat recentment, 

rebaixant-la de manera incontrolada (es podria atribuir a algun hortolà) i l’aiguamoll drena 

en excés, pel que no pot assolir el nivell d’aigua que ha tingut les darreres dècades i caldria 

restablir la cota original. 

El rec de les Monges és un dels molts recs derivats de la Sèquia Monar que travessen les 

Hortes de Santa Eugènia i hi permeten el regadiu. El rec travessa la Via Verda perpendicular 

al riu i a uns 150 m a l’est de l’Aiguamoll del Veïnat, caient en cascada per sobre l’escullera 

directament a la riba del Ter. 

A la zona d’inundació de l’àmbit d’actuació, propera a la Gorga d’en Quirze, s’hi troba 

actualment un fenassar (Brachypodietum phoenicoidis), amb elements de comunitats 

ruderals (Ruderali-Secalietea) i sobretot dels prats secs mediterranis, de zones 

subestèpiques de gramínies i anuals (Thero-Brachypodietea). A les cotes més baixes, que 

s’inunden esporàdicament, trobem elements de les jonqueres de jonc boval (Scirpus 

holoschoenus) amb alguns pollancres (Populus x canadensis), salzes (Salix alba), saulics 

(Salix purpurea) i  també alguns tamarius (Tamarix africana). 
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A l’Aiguamoll del Veïnat la vegetació de ribera la conformen un mosaic de verneda (hàbitat 

91E0*)  i salzeda (hàbitat 92A0) amb alguns gatells (Salix atrocinerea subsp. catalaunica), a 

més d’uns pocs saulics (Salix purpurea) i freixes (Fraxinus angustifolia) dispersos als 

voltants. Fora de la zona freqüentment inundada al nord de l’aiguamoll, trobem un dens 

rodal de falses acàcies (Robinia pseudoacacia) amb un sotabosc d’albereda ruderalitzat. A 

les vores de l’aiguamoll s’hi desenvolupen balcars (poblaments de Typha latifolia i Typha 

angustifolia) a les parts més fondes i canyissars inundats, dominats per Phragmytes 

australis, a les zones més someres. Als marges del balcar apareix sovint el plantatge d’aigua 

(Alisma plantago-aquatica) i a vegades fins i tot petits herbassars graminoides de jonca 

d’estany (Scirpus lacustris). 

Tot el marge i fons de l’escullera entre l’Aiguamoll del Veïnat fins al desguàs del Rec de les 

Monges està cobert per una densa bardissa amb abundant romeguera (Rubus ulmifolius) i 

domini local d’algunes espècies exòtiques com el lligabosc japonès (Lonicera japonica) i la 

vinya verge (Parthenocissus quinquefolia). 

Il·lustració 3. Còrrec de l’Albereda, ubicat sobre un dels antics braços del riu Ter  

 

5 Descripció de l’actuació 

Es recuperarà una zona humida temporània en un antic braç del Ter que encara conserva la 

seva morfologia. Per fer-ho possible, es desviarà el cabal del Rec de les Monges fins a 

l’Aiguamoll del Veïnat, des d’on arribarà fins a la zona inundable a regenerar. 

5.1 Retirada de brossa i runes 

Es retirarà la brossa, les runes i els abocaments superficials que es trobin a l’entorn de la 

zona inundable, i es transportaran abocador autoritzat. 
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5.2 Aportació d’aigua 

5.2.1 Captació d’aigua al rec de les Monges 

Per a abastir d’aigua la zona humida es redirigirà el rec de les Monges des del seu punt de 

sortida de les Hortes de Salt. Des d’aquest punt, aquest rec, totalment canalitzat, es dirigeix 

directament al Ter per abocar allà les seves aigües. L’objectiu és redirigir aquest tram 

perquè el rec aboqui l’aigua a l’Aiguamoll del Veïnat i des d’allà s’alimenti la zona humida. 

Per aconseguir això es canalitzarà aquest rec (ja canalitzat aigües amunt) per dirigir-lo cap a 

l’oest soterrat en el camí del Torín, entre les Hortes i l’Aiguamoll del Veïnat, en un tram de 

130 m. El tub superarà l’escullera que reforça el desmunt entre el camí i l’Aiguamoll i hi 

abocarà les aigües. La canalització es realitzarà mitjançant tub de PVC corrugat de 20 cm de 

diàmetre dins un dau de formigó, sobre el qual es restaurarà el camí a les seves condicions 

originals. 

El rec de les Monges aporta un cabal d’aigua constant i abundant. Per tal de poder controlar 

l’aportació d’aigua a la zona humida i permetre’n la temporalitat estacional natural, es 

situarà un pericó en el punt de captació de l’aigua al rec de les Monges que permeti dirigir 

l’aigua directament al Ter o bé a l’Aiguamoll del Veïnat.  

Il·lustració 4. Rec de les Monges, on creua amb la Via Verda 
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5.2.2 Modificació de perfils del rec d’alimentació 

L’Aiguamoll del Veïnat i la zona inundable de la Gorga d’en Quirze estan units actualment 

per un rec que els connecta. En aquest punt l’actuació es redueix a baixar la cota d’aquest 

rec fins als 72,25 msnm i modificar els perfils del rec per tal que siguin més sinuosos i amb 

els talussos amb menys pendent. 

Així, es modificarà lleugerament el seu traçat segons croquis adjunts (veure apartat de 

croquis i cartografia) per augmentar-ne la sinuositat, i es perfilaran els talussos amb un 

pendent màxim del 50% (2H:1V). Els talussos es compactaran lleugerament amb la mateixa 

retroexcavadora que executi l’actuació. 

5.2.3 Tancament de l’Aiguamoll del Veïnat 

Actualment l’aigua que arriba al l’Aiguamoll del Veïnat s’escorre pel seu límit est cap al Ter, 

degut a una actuació incontrolada recent de dragatge d’aquell punt. 

Per permetre la inundació de l’Aiguamoll del Veïnat i de la zona inundable de la Gorga d’en 

Quirze cal tornar a reblir aquest punt, així com una zona de cota baixa al costat del rec 

d’alimentació de la zona inundable. 

La cota a assolir en ambdós casos és la 72,50 msnm. Les terres procediran de l’excavació de 

les basses del canal de la Maçana, actuació prevista en aquest mateix projecte LIFE+ 

Riparia-Ter. 

Il·lustració 5. Aiguamoll del Veïnat 
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5.2.4 Recuperació de la bassa de la Gorga d’en Quirze 

En la zona d’inundació temporània no cal realitzar cap tipus de moviment de terres, ja que 

conserva la seva morfologia original i no ha estat reblerta. 

Es calcula una cota d’inundació de 72,20 msnm, donada la presència d’una torre d’alta 
tensió que cal deixar fora la zona inundable. La superfície total inundada en aquesta cota 
seria de 1750 m2. 

En cas de superar aquesta cota d’inundació, l’aigua desguassa de manera natural pel nord-

est de l’actuació, tot seguint l’antic braç, directament cap al riu Ter. 

6 Temporització 
 

2011 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Condicionament del canal entre 
l’Aiguamoll i la zona inundable 

            

Rebliment dels límits de 
l’Aiguamoll del Veïnat 

            

Desviació rec Monges             

7 Pressupost 

7.1 Amidaments 

 

Unitats Concepte Amidament 

m
3
 

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, 
amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora 

130 

m 
Canalització amb tub de PVC corrugat de D=200 mm i dau de 
recobriment de 50 × 40 cm amb formigó HM-20/P/20/I 

129 

m
3
 

Reompliment de rasa amb materials procedents de l'excavació i 
compactació per capes 

130 

m
3
 

Subministrament i col·locació de sòl ciment, elaborat en planta amb 
sauló i 220 kg/m

3
 de ciment, compactat al 100% del PN 

19,35 

m
3
 

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 Tm i 
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un 
recorregut de menys de 5 km 

42 
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7.2 Preus unitaris 

MÀ D'OBRA  

Unitats Concepte Preu/ut. (€) 

h Peó amb formació específica o cap de colla 24,22 

h Peó especialitzat 21,41 

h Peó eventual 17,50 

   

MAQUINÀRIA  

Unitats Concepte Preu/ut. (€) 

h Retroexcavadora mitjana 60,38 

h Corró compactador de 14 Tm 52,30 

h Camió per a transport de 12 Tm 38,50 

   

MATERIALS  

Unitats Concepte Preu/ut. (€) 

m
3
 

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del 
granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m

3
 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

64,56 

m 
Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a 
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades 

1,26 

m
3
 Terra-ciment 54,71 
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7.3 Unitats d’obra 

m
3
 

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en camí de difícil 
accés i evitant altres serveis existents, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres 
deixades a la vora 

Unitats Definició Preu Quantitat € 

h Peó eventual 17,5 0,2 3,50 

h Retroexcavadora mitjana 60,38 0,475 28,68 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,50 0,02 0,07 

    32,25 

     

m 
Canalització amb tub de PVC corrugat de D=200 mm i dau de recobriment de 50x40 
cm amb formigó HM-20/P/20/I 

Unitats Definició Preu Quantitat € 

h Peó amb formació específica o cap de colla 24,22 0,045 1,09 

h Peó eventual 17,5 0,045 0,79 

m
3
 

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 
kg/m

3 
de ciment, apte per a classe d'exposició I 

64,56 0,198 12,78 

m 

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió 
de 250 N, per a canalitzacions soterrades 

2,52 1,05 2,65 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,88 0,02 0,04 

    17,34 

     

m
3
 

Subministrament i col·locació de sòl ciment, elaborat en planta amb sauló i 220 
kg/m

3 
de ciment, compactat al 100% del PN 

Unitats Definició Preu Quantitat € 

h Peó eventual 17,5 0,16 2,8 

m
3
 Terra-ciment 54,71 1 54,71 

h Retroexcavadora mitjana 60,38 0,16 9,6608 

h Corró compactador de 14 Tm 52,3 0,16 8,368 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,80 0,02 0,056 

    75,59 

     

m
3
 

Reompliment de rasa amb materials procedents de l'excavació i compactació per 
capes 

Unitats Definició Preu Quantitat € 

h Peó eventual 17,5 0,08 1,40 

h Retroexcavadora mitjana 60,38 0,19 11,47 

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,40 0,02 0,03 

    12,90 

     

m
3
 

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per 
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km 

U.A. Definició Preu Quantitat € 

h Camió per a transport de 12 Tm 38,5 0,112 4,31 

    4,31 
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7.4 Pressupost general 

 

Unitats Concepte Amid. 
Preu/ut. 

(€) 
Import (€) 

m
3
 

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de 
fondària, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres 
deixades a la vora 

130 32,25 € 4.192,57 € 

M 
Canalització amb tub de PVC corrugat de D=200 mm i 
dau de recobriment de 50x40 cm amb formigó HM-
20/P/20/I 

129 17,34 € 2.236,86 € 

m
3
 

Reompliment de rasa amb materials procedents de 
l'excavació i compactació per capes 

130 12,90 € 1.677,03 € 

m
3
 

Subministrament i col·locació de sòl ciment, elaborat en 
planta amb sauló i 220 kg/m

3
 de ciment, compactat al 

100% del PN 
19,35 75,59 € 1.462,67 € 

m
3
 

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió 
de 12 Tm i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans 
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km 

42 4,31 € 181,10 € 

 Subtotal 1   9.750,31 € 

 13 % despeses generals   1.267,54 € 

 6 % benefici industrial   585,02 € 

 Subtotal 2   11.602,87 € 

 3% coordinació seguretat i salut   348,09 € 

 Subtotal 3   11.950,96 € 

 18 % IVA   2.151,17 € 

 TOTAL   14.102,13 € 
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8 Plec de prescripcions tècniques 

8.1 Definició i abast del plec   

8.1.1 Objecte del projecte  

El projecte té per objecte la redacció de les especificacions tècniques necessàries per a 

l’ampliació de la zona humida de la Gorga d’en Quirze amb aigua provinent del rec de les 

Monges. Les obres a realitzar consisteixen en:  

� Recuperació de zones inundables. 

� Aportació d’aigua. 

� Obres complementàries. 

8.1.2 Localització  

Administrativament, les obres es localitzen en el terme municipal de Salt, a la comarca del 

Gironès. Geogràficament se situen a l’oest de Girona.   

Els treballs figuren en els plànols de planta i perfils dels diferents elements que composen 

l’actuació. D'acord amb aquests, la memòria valorada i amb aquest plec de prescripcions 

hauran d'executar-se les obres, excepte les modificacions ordenades pel director de les 

obres.  

8.1.3 Amidaments  

Les superfícies i distàncies sempre s'entenen en projecció horitzontal, mai en la longitud del 

terreny en pendent.  

8.1.4 Direcció i inspecció de les obres 

La direcció, control i vigilància de les obres seran encarregades al corresponent Director 

Facultatiu (Director Ambiental d’Obra, tècnic superior de formació apropiada). 

El Representant del Promotor davant del Contractista serà el Director Facultatiu, o la 

persona en qui aquest delegui (tècnic superior de formació apropiada), que s’encarregarà 

de la direcció, control i vigilància de les obres. 

El Director podrà realitzar en qualsevol moment visites d’inspecció de les obres. En 

aquestes visites, el personal de l’empresa adjudicatària, facilitarà al màxim la seva tasca a 

l’inspector, posant a la seva disposició els elements i el personal que siguin necessaris. El 

personal tècnic de l’empresa o, en el seu cas, si així ho sol·licités el Director Ambiental 

d’Obra, el representant de l’empresa, haurà d’assistir a les visites d’inspecció per a les quals 

sigui citat. 
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8.2 Descripció de les obres     

Les obres consisteixen en: 

� Recuperació de zones inundables. 

� Aportació d’aigua. 

� Obres complementàries. 

8.2.1 Recuperació de zones inundables 

Els treballs de recuperació de zones inundables consisteixen en: 

� El reperfilat d’un canal d’aigua des de l’Aiguamoll del Veïnat fins a la zona inundable 

de la Gorga d’en Quirze.  

� Rebliment de punts de fugida d’aigua a l’Aiguamoll del Veïnat. 

8.2.1.1 Excavacions 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols de la Memòria i amb les dades 

obtingudes del replanteig general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la 

Direcció de les obres.  

La unitat d'excavació inclourà el perfilat dels talussos de les zones de desmunt, que estarà 

inclòs en el preu d'excavació. Quan les excavacions arribin a la rasant del terreny es 

conservarà la cota, sense motes ni acumulacions de materials.  

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca s'abonarà al preu únic 

definitiu d'excavació.  

Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es 

consideraran inclosos en els preus d'excavació.  

En els preus de les excavacions hi ha inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del 

Director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es 

transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància 

de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades 

zones assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, 

sense reclamar compensació econòmica de cap tipus.  

Mesurament i abonament 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 

prèviament s'hagin fixat en aquesta Memòria.  

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació 

el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi 

d'excavar. S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, 

després d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.  
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Advertència sobre els preus de les excavacions: a més del que s'especifica en els articles 

anteriors i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de tenir-

se en compte el següent:  

El Contractista, en executar les excavacions s'atindrà sempre als plànols i instruccions del 

Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà 

l'aclariment necessari abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament 

els despreniments ni els augments de seccions no previstos en la Memòria o fixats pel 

Director Facultatiu.  

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor 

volum d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions 

fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat.  

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 

s'atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de 

valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte.  

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots el auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i 

consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització 

de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com 

els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.  

8.2.1.2 Terraplens 

Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o 

préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la 

Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per 

l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, segons el 

tipus d'obra.  

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però per a això necessitarà l'autorització 

del Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, 

obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel 

Facultatiu encarregat.  

S'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a què, amb 

els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els 

materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin 

s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats 

per a això.  

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 

acompleixi les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per 

l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 

excessiva, no s'estendrà la següent.  
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Mesurament i abonament 

El material a utilitzar serà en algun cas provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el 

preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.  

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, 

càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 

corresponent.  

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs 

s'obtinguin d'excavació del mateix projecte. 

Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens s'executaran d'acord amb 

la normativa vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè.  

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors a la zona d’actuació. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors, el 

preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol 

distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries 

per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.  

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 

siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del 

Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 

suficient. 

8.2.2 Aportació d’aigua 

Els treballs de recuperació de zones inundables consisteixen en la desviació i soterrament 

del rec de les Monges: 

� Excavació de la rasa per a l’entubament al camí dels Torins. 

� Entubament del rec de les Monges pel camí. 

� Construcció d’un pericó en el punt de captació del rec de les Monges. 

� Restauració del camí dels Torins. 

8.2.2.1 Excavació i replè de rases i pous 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols de la Memòria i la 

Normativa vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres i les ordres 

de la Direcció de les Obres.  

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 

qualsevol tipus de terreny.  

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit 

d'excavació.  
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Si durant l'execució de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per 

qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El 

cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació.  

El preu de les excavacions comprèn també els apuntalaments que siguin necessaris i el 

transport de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà 

autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 

d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació 

de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels 

plànols del Projecte.  

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 

materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada 

de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la 

construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes 

extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador;indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de 

les àrees afectades. 

Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència del fet 

que s'hagin contemplat o no a la Memòria, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans 

manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat 

o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 

elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense 

que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.  

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 

(apartat 8.2.1.2). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i 

reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de 

sobrepreu.  

8.2.2.2 Entubament 

Materials 

Tub de PVC corrugat de 200 mm de diàmetre. 

Execució de les obres  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

� Comprovació del llit de recolzament dels tubs. 

� Baixada dels tubs al fons de la rasa-Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu 

cas. 

� Unió dels tubs. 

� Realització de proves sobre la canonada instal·lada. 

El tub ha de seguir les alineacions indicades per la Direcció d’Obra i els plànols d’actuació. 

Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. Han de quedar 

centrats i alineats dins de la rasa. 
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Ha d'estar situat en un dau de recobriment de formigó HM-20/P/20/l. 

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem 

dins de l'altre amb la interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a 

l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 

La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem 

dins de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 

ressalt ≤ 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. La canonada ha 

de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 

inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 

satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 

la Direcció Facultativa. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 

� Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

o En zones amb trànsit rodat: ≥ 100 cm 

o En zones sense trànsit rodat: ≥  60 cm 

� Amplària de la rasa: ≥  diàmetre exterior + 50 cm 

� Pressió de la prova d'estanquitat: ≤ 1 kg/cm2. 

Abans de baixar els elements a la rasa, la Direcció Facultativa ha d'examinar-los, rebutjant 

els que presentin algun defecte. La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de 

forma que no rebin cops. El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 

recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment 

adequat. Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona 

pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. Els 

tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. Col·locats els elements al fons 

de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 

seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). En cas 

d'interrompre's la col·locació dels tubs, s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el 

seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap 

cos estrany a l'interior dels tubs. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 

els extrems. El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella 

elastomèrica no ha de ser agressiu per al material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins 

i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
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La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. No s'han de muntar trams de 

més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 

Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. Si es produeixen 

fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 

procedir de nou a fer la prova. No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització 

expressa de la Direcció Facultativa. 

8.2.2.3 Compactació  

Cal utilitzar una compactadora vibratòria, amb tot s'haurà d'evitar un excés de vibració que 

produeixi la segregació dels materials o que deixin d'estar en íntim contacte. Aquesta 

operació s'ha de realitzar quan el ferm es trobi en situació d'humitat natural, mai 

immediatament després de pluges i sobre la pista molla.  

La capacitat portant del ferm ha de ser superior als 2 000 kg/m2. Aquesta s'ha d'assolir 

mitjançant compactació del terreny o bé amb l'aportació de materials naturals externs del 

territori per a la plataforma si és factible.  

8.2.2.4 Paviment 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, 

es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de 

l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat 

del material i de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents 

transversals.  

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip 

necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el mesurament i 

abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tal com tractaments superficials, 

macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la 

Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra 

definida.  

8.2.2.5 Refinat  

S’utilitzarà una motoanivelladora per tal de fer el refinament del ferm. Aquest refinament 

es farà retallant i no afegint material (on convingui aportar material, aquest serà previ al 

refinament provinent de l'eixamplament de la pista en d’altres punts). Amb el refinament 

van inclosos els trencaaigües, cunetes i pendents transversals adients.   

8.2.3 Obres complementàries  

Les obres complementàries que hi ha al projecte són:  

� Eliminació de deixalles.  
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8.2.3.1 Eliminació de deixalles  

Les deixalles que es localitzin a les zones on es realitzen els treballs es recolliran i es 

portaran a l’abocador autoritzat més proper.  

8.2.4 Ordre dels treballs  

Cal fer el replanteig sobre terreny de les zones dels treballs referenciades en el plànol 

topogràfic, marcant sobre terreny, de forma visible, aquests punts. Un cop acabat es posarà 

en coneixement de la Direcció d’obra per poder començar els treballs.  

8.3 Execució i control de l’obra   

8.3.1 Comprovació del replantejament  

En el termini d’un mes a partir de l’adjudicació definitiva es comprovarà, en presència de 

l’adjudicatari o del seu representant, el replantejament de les obres efectuat abans de la 

licitació, i s’estendrà la corresponent Acta de Comprovació del Replantejament.  

A l’Acta de Comprovació del Replantejament s’hi reflectirà la conformitat o disconformitat 

del replantejament respecte als documents contractuals del Projecte; i es farà referència 

expressa a les característiques geomètriques del traçat i obres de fàbrica, a la procedència 

de materials, així com a qualsevol punt que, en cas de disconformitat, pugui afectar al 

compliment del Contracte.  

Quan l’Acta de Comprovació del Replantejament reflecteixi alguna variació respecte als 

documents contractuals del Projecte, s’acompanyarà d’un nou pressupost, valorat segons 

els preus del Contracte.  

Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del 

Replantejament, el qual s’unirà a l’expedient de l’obra, i se’n lliurarà una còpia al 

contractista.  

El contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replantejament.  

La Direcció d’obra aprovarà els replantejaments de detalls necessaris per a l’execució dels 

treballs i subministrarà al contractista tota la informació que precisi per que aquests puguin 

ser realitzats.  

El contractista haurà de proveir a costa seva de tots els materials, equips i mà d’obra 

necessaris per a efectuar els citats replantejaments i determinar els punts de control o 

referència que es requereixin.  

8.3.2 Representant del contractista a l’obra  

L’adjudicatari de l’obra haurà de nomenar un representant a l’obra que serà el responsable 

de l’adjudicatari de la correcta execució de la mateixa. Aquesta persona ha d’estar 

treballant a l’obra més de la meitat del temps que duri l’execució. 
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8.3.3 Iniciació de les obres  

El Director d’obres donarà l’ordre d’iniciació de les obres; data a partir de la qual es 

comptarà el termini d’execució establert en el contracte.  

Donades les condicions climàtiques i la duració prevista per l’obra caldrà adaptar l’execució 

de les obres a les èpoques més idònies per a la normal execució de les obres sense posar en 

perill la seva resistència ni necessitar l’aplicació d’additius. 

8.3.4 Senyalització de les obres  

El contractista queda obligat a senyalitzar, al seu càrrec, les obres objecte del contracte, 

segons les instruccions i models que rebi de la direcció d’obra i del pla de seguretat i salut.  

8.3.5 Obligacions del contractista  

És obligació seva avisar a la Direcció d’obra de les possibles incidències a la mateixa, de la 

presència o no de les persones que realitzin el treball a l’obra, així com del seu 

abandonament i els motius pels quals es produeixin.  

Aquesta sèrie de condicions especials són d’obligat compliment durant tota la durada de 

l'obra.  

1. Abans d'iniciar cada fase dels treballs caldrà avisar al Director de l'obra. En tot moment, 

aquest ha de saber de la presència o no de l'empresa adjudicatària a l'obra.  

2. És d’obligat compliment en tot moment la normativa de prevenció de riscos laborals.  

3. Al començar els treballs i en presència del Director de l’obra es fixarà el lloc exacte del 

rètol d’obra.  

4. No es permetrà encendre foc a la zona de les obres ni als voltants, sense les 

autoritzacions pertinents.  

5. En  cas que pel mal ús o la utilització de maquinària en zones no autoritzades 

prèviament pel Director de l'obra es causin danys, la reparació dels mateixos correrà a 

càrrec de l'empresa adjudicatària.  

6. No es deixaran altres restes, que no sigui les vegetals a la zona com a conseqüència de 

la realització dels treballs, això és papers, llaunes, plàstics i d'altres materials no 

biodegradables.  

7. Es portarà totalment al dia el llibre d'obra i s'hi anotaran totes les incidències referents 

a l'obra. El llibre d'ordres ha de quedar dipositat a l'obra i sempre a disposició del 

director de la mateixa per poder-hi anotar qualsevol fet que s'escaigui, referent a la 

mateixa.   

8. Es portarà totalment al dia el llibre d’Incidències per a temes relatius a seguretat i salut, 

s'hi anotaran totes les incidències referents a aquest tema. Sempre que sigui factible ha 

de quedar dipositat a l'obra i sempre a disposició del coordinador de seguretat i salut i 

de les persones autoritzades a fer-ne ús.  
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8.3.6 Seguretat i higiene al treball  

El contractista prendrà cura que en tot moment els treballadors al seu càrrec observin la 

legislació vigent en aquesta matèria.   

Les obres s’executaran de forma que el trànsit aliè a l’obra, en les zones que afectin a 

camins i serveis existents, trobi en tot moment un pas en bones condicions de viabilitat, 

executant si fos precís, camins provisionals per a desviar-lo.    

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tota deterioració 

durant el període de construcció i haurà d’emmagatzemar i protegir contra incendis els 

materials inflamables. Es destaca la importància del compliment dels reglaments vigents 

per a l’emmagatzematge de carburants.  

8.3.7 Equips i maquinària  

El contractista resta obligat a posar i usar a les obres els equips de maquinària que en la 

licitació es va comprometre a aportar i que el director d’obra consideri necessaris pel 

desenvolupament de les mateixes.  

La Direcció d’obra haurà d’aprovar els equips de maquinària o instal·lacions que hagin 

d’utilitzar-se per a les obres.  

La maquinària i altres elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de 

funcionament i restaran adscrits a l’obra durant el curs d’execució de les unitats en què 

s’hagin d’utilitzar. No es podran retirar sense el consentiment del director d’obra.  

8.3.8 Assaigs  

Els assaigs s’efectuaran, segons les normes d’assaigs vigents en Obres Públiques i en el 

Decret de Presidència del Govern 2337/1968 de 20 de setembre.  

Qualsevol tipus d’assaig que no estigui inclòs en dites normes haurà de realitzar-se d’acord 

a les instruccions que dicti el director d’obra.  

8.3.9  Treballs nocturns  

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d’obra i realitzats 

només en les unitats d’obra que aquesta indiqui. El Contractista haurà d'instal·lar els equips 

d’il·luminació, dels tipus i intensitat que la Direcció d’obra ordeni i mantenir-los en perfecte 

estat mentre durin els treballs nocturns.  

8.3.10  Treballs no autoritzats i treballs defectuosos  

Els treballs executats pel Contractista, modificant allò prescrit en els documents 

contractuals del Projecte, sense l'autorització, hauran de ser enderrocats a costa seva si la 

Direcció de l’obra ho exigeix i en cap cas seran abonables.  

El contractista serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin 

derivar-se per a l'Administració. Igual responsabilitat comportarà al Contractista l'execució 

de treballs que el Director d'obra estableixi com a defectuosos.  
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8.4 Amidament i abonament   

8.4.1 Condicions generals  

Els amidaments de l’obra són els descrits en el projecte; els amidaments de les 

certificacions es realitzaran d’acord amb les instruccions que doni la Direcció d’obra. Els 

metres quadrats seran obtinguts mitjançant planimetria en projecció horitzontal, mai sobre 

la projecció del pendent i els metres de camí arranjat, i seran obtingudes mitjançant vehicle 

amb comptador de quilometratge de centenars de metres o bé amb GPS.  

8.4.2 Detalls de l’amidament i abonament  

S’abonarà per unitats tractades d’acord amb els preus del contracte. Es liquidarà per unitats 

(ha, km, ut, m³, etc.) totalment finalitzades d’acord amb les característiques del plànol del 

projecte.  

Pels amidaments de superfície i km es faran els amidaments per part del contractista amb 

aixecament amb GPS i plànols que seran validats pel Director d’Obres.  

Els amidaments d’obra realitzats, que han de servir de base a les certificacions, seran 

executats pel Director de les obres o per la persona que aquest designi. L’adjudicatari haurà 

de nomenar un representant seu per intervenir en els amidaments, qui haurà de manifestar 

les seves objeccions, si les tingués, o cregui tenir base per a elles.  

8.4.3 Partides alçades a justificar  

No es preveuen partides alçades en aquesta obra.  

8.4.4 Unitats no previstes  

La realització d’obra no prevista en la proposta ha de ser autoritzada per la Direcció de la 

mateixa per la seva posterior certificació com a excés d’obra. En cas de no actuar així no 

s’admetrà un excés d’obra en l’execució de la proposta.  

8.4.5 Obra inacceptable o incompleta  

Es procedirà a la certificació de les diferents parts de l’obra un cop es donin per realitzades 

les diferents unitats d’obra, mai certificacions parcials d’unitats d’obra no acabades. L’obra 

inacceptable o bé incompleta s’haurà de refer per procedir a la seva certificació.  

8.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres    

8.5.1 Pluges  

Durant les diverses etapes de l’obra, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 

condicions de drenatge. Els regalls i demés desguassos es conservaran i mantindran de 

manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.  
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8.6 Calendari de l’execució   

Els treballs es realitzaran en un període de tres mesos entre el setembre i el novembre de 

2011, i segons l’ordre següent:  

1. Senyalització de les zones dels treballs.  

2. Reperfilat del canal d’aigua des de l’Aiguamoll del Veïnat fina a la zona inundable de 

la Gorga d’en Quirze.  

3. Rebliment de punts de fugida d’aigua a l’Aiguamoll del Veïnat.  

4. Aportació d’aigua des del Rec de les Monges.  

5. Obres complementàries.  

La modificació d’aquest ordre s’haurà de justificar de manera adequada per part del 

contractista al calendari de treballs que ha de presentar.  

 

Girona, 10 d’agost de 2010 

 

 

El redactor del projecte  

 

 

 

El director del projecte pel Consorci Alba-Ter. 
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9 Plec de prescripcions de seguretat i salut 

TÍTOL I. PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL 

CAPÍTOL I. NATURALESA DEL PLEC 

1. Definició 

El present plec de prescripcions tècniques particulars regula l’execució i el compliment de la 

normativa en matèria de seguretat i salut de les obres que s’anomenen en l’encapçalament 

del projecte. 

2. Aplicació 

Les condicions d’aquest plec seran d’aplicació a l’esmentada obra, dirigida, controlada i 

inspeccionada pel Consorci Alba-Ter o per l’Ajuntament de Salt, representada en el 

coordinador en seguretat i salut (CSS) que es designi. 

3. Coordinació amb el Plec d’Obres Públiques 

Mentre sigui possible, les prescripcions tècniques d’aquest plec s’adaptaran a les 

establertes en el plec vigent per a les obres públiques a càrrec de la Direcció General 

corresponent del Ministeri de Foment, al qual es farà referència en cada cas. 

CAPÍTOL II. DIRECCIÓ, CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1. Control de l’execució 

El CSS podrà, en tot moment, controlar l’execució d’aquestes en el què es refereix al 

compliment de la normativa i les especificacions d’aquest plec en matèria de seguretat i 

salut. Si per això fos necessari paralitzar el treball, es comunicarà així a l’adjudicatari 

mitjançant el seu representant a l’obra. Aquesta tasca en normativa de seguretat i salut 

també la podrà fer el director de l’obra. 

En cas que el control posés de manifest deficiències o mancances relacionades amb 

seguretat i salut, el CSS, o el director de l’obra en el seu cas, podrà ordenar la paralització 

dels treballs a la part d’obra afectada, fins que no se solucioni la mancança o deficiència. 

2. Nomenament d’un representant a l’obra 

El CSS podrà designar com a encarregat de les mateixes a la persona que es cregui 

convenient, amb el vist-i-plau del seu superior orgànic. 
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3. Llibre d’incidències 

Ha d’estar sota custòdia de l’adjudicatari en el lloc de l’obra que es consideri més 

convenient, prèvia conformitat del CSS i del director de l’obra i a la disposició d’aquest per 

anotar-hi qualsevol incidència que es cregui convenient referent a l’obra. 

4. Incidències 

Les incidències que afectin a la seguretat i salut de les persones també s’hauran de posar en 

coneixement de CSS i del director de l’obra, per si cal fer-ho constar al llibre d’incidències i 

posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball del Departament de Treball i Indústria. 

5. Obligacions del contractista 

És obligació seva avisar al CSS i al director de l’obra de les possibles incidències relacionades 

amb la seguretat i la salut a tot l’àmbit de la mateixa. 

El CSS, igual que el director de l’obra, ha de tenir coneixement permanent per part del 

contractista del nombre de persones que hi ha a l’obra, les unitats d’obra que executen i el 

lloc de treball concret si la unitat d’obra és molt gran. 

TÍTOL II. PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER ESPECIAL 

1. Disposicions legals d’aplicació 

Seran d’aplicació la normativa legal vigent en matèria de Seguretat i Higiene en el treball, 

llistada en l’Annex que segueix aquest document. A part de totes les disposicions anteriors, 

s’ha de recordar que poden existir normes locals corresponents a ordenances municipals 

del municipi on s’executen les obres, que serien d’obligat compliment. 

2. Proteccions 

2.1. Condicions de treball 

Totes les peces dels equips de protecció personal (EPI) i dels elements de protecció 

col·lectiva hauran de tenir fixat un període de vida útil i hauran de ser reemplaçats quan 

arribin a la fi d’aquesta. En tot tipus d’equipament l’adjudicatari estarà obligat a tenir 

recanvi de cada article per cada treballador. 

Quan, per circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid del previst 

en una peça determinada de l’equip o dels elements de protecció, haurà de ser reposada 

immediatament independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Tot el vestuari o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit (cops, caigudes, 

etc.), és a dir, el màxim del que s’ha previst, s’haurà de substituir immediatament. Mentre 

l’equip o peces de l’equip que es deteriorin per qualsevol causa no siguin reposades, no es 

podran continuar els treballs en els què s’utilitzen o són necessaris aquests elements. 
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2.2. Proteccions personals 

Tot element de protecció personal haurà d’ajustar-se a les normes d’homologació del 

Ministeri de Treball (O.M. 17/5/74), sempre que n’existeixi al mercat. També hauran de 

portar l’etiquetatge CE, símbol d’homologació a la Unió Europea. 

L’ús d’un vestuari o equip de protecció individual no haurà de representar mai un risc en ell 

mateix. 

Els períodes de vida útil que s’aplicaran als diferents equips de protecció personal (EPI) són: 

� 1 mes per: guants de treball diaris, guants de seguretat per motoserristes i 

motodesbrossadors, guants antihumitat i mascaretes antifiltrants contra pols i vapor 

tòxics. 

� 3 mesos per: pantalons amb protecció frontal contra talls i contra cops, pantalons de 

treball diaris. 

� 6 mesos per: botes de treball reforçades amb puntera de ferro. 

� 1 any per: botes d’aigua de PVC amb puntera de ferro, casc de seguretat per ús normal de 

plàstic, ulleres de seguretat antiimpacte, pantalla facial, respiradors de cautxú, elements 

de seguretat per subjecció, cascs forestals, jaquetes de treball, vestits impermeables, 

faixes lumbars i armilles reflectants. 

2.3. Proteccions col·lectives 

� Tanques autònomes de limitació de la protecció: hauran de ser com a mínim de 90 cm 

d’alçada constituïda a base de tubs metàl·lics, hauran de disposar de potes per a mantenir 

la verticalitat. 

� Senyals de desplaçament de vehicles: es podran fer amb un parell de taulons enganxats 

fixats al terreny mitjançant rodons o alguna altra forma eficaç. 

� Elements de subjecció anticaigudes: hauran de tenir suficient resistència per a suportar 

els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

� Extintors: hauran de ser adequats, en agent extintor i mida, al tipus d’incendi previsible i 

serà necessària la seva revisió cada 6 mesos com a mínim. 

� Senyals verticals d’obra diversos, indicant la presència de màquines, de treballs i el tipus 

de treballs, de perill de despreniments, de personal autoritzat a l’obra, etc. 

� Cinta de balisament per indicar de forma provisional els passos prohibits o restringits, 

mentre no es posen senyals més definitius. 
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3. Serveis de prevenció 

3.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un servei mèdic d’empresa propi o 

mancomunat.  

4. Comitè de Seguretat i Higiene 

S’haurà de constituir el Comitè de Seguretat i Higiene quan el nombre de treballadors 

superin el previst en la Ordenança Laboral de la Construcció o el que disposi el Conveni 

Col·lectiu Provincial.  

5. Instal·lacions mèdiques 

Les farmacioles individuals, de maquinària i de la base del treball hauran de ser revisades 

mensualment i hauran de reposar-se immediatament el material utilitzat. Anualment la 

farmaciola haurà de ser substituïda per una de nova. 

 

 

 

 

Girona, 10 d’agost de 2010 

 

 

 

 

El redactor del projecte  
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9.1 ANNEX. Normativa aplicable a l’estudi de seguretat i salut 

Es realitza un breu resum de les disposicions més importants referents a aquest tema per a 

les consultes que siguin necessàries. 

� Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DOCE 26/28/92) sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut que s’han d’aplicar a les obres de construcció temporals o mòbils. 

� RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE núm. 188, 07/08/97), sobre les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball pels treballadors. És la 

transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i 

deroga alguns capítols de l’Ordenança de seguretat i higiene en el treball 09/03/1971 

(BOE 16/3/71 i 6/4/71). 

� Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269, 10/11/95), de prevenció de riscos 

laborals. 

� RD 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256, 25/10/97), pel que s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre la obligatorietat d’inclusió de l’estudi de 

seguretat i higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

� Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298, 13/12/2003), de reforma del marc 

normatiu de la prevenció de riscos laborals. Complementa i reforma les normes de la Llei 

31/1995. 

� RD 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 

de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials. BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004. 

� Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74, BOE 29-5-74). 

La Llei 31/1995 es desenvolupa mitjançant les disposicions següents: 

� Ordre de 9 de març de 1971 (BOE 16 i 17/03/71), sobre l’Ordenança general de seguretat 

i higiene en el treball. Correcció d’errades: BOE 06/04/071. Modificació: BOE 02/11/89. 

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997 i RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

� RD 36/1997, de 17 de gener (BOE núm. 27, 31/01/97), del Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 

� RD 485/1997, de 4 d’abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions mínimes en 

matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

� RD 486/1997, de 4 d’abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 
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� RD 487/1997, de 4 d’abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en 

particular dorso-lumbars per als treballadors. 

� RD 664/1997, de 12 de maig (BOE núm. 124, 24/05/97), sobre la protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 

treball. 

� RD 773/1997, de 30 de maig (BOE núm. 140, 12/06/97), sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la utilització d’equips de protecció individual pels treballadors. 

� Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15/06/52), sobre el reglament de seguretat i higiene 

del treball en la indústria de la construcció. Modificacions: Ordre de 10 de desembre de 

1953 (BOE 22/12/53) i Ordre de 23 de setembre de 1966 (BOE 01/10/66). Art. 100 a 105 

derogats per Ordre de 20 de gener de 1956. 

� Ordre de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap VII, art. 66 a 74 (BOE 03/02/40). Reglament 

general sobre seguretat i higiene. 

� Ordre de 20 de setembre de 1986 (BOE 132/10/86), sobre el model de llibre d’incidències 

corresponent a les obres en què sigui obligatori l’estudi de seguretat i higiene (correcció 

d’errades BOE 31/10/86). 

� Ordre de 16 de desembre de 1987 (BOE 29/12/87), sobre els nous models per a la 

notificació d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació. 

� Ordre de 31 d’agost de 1987 (BOE 18/09/87), sobre senyalització, balisament, neteja i 

acabament d’obres fixes en vies fora de poblat. 

� Ordre de 23 de maig de 1977 (BOE 14/06/77), sobre el Reglament d’aparells elevadors 

per a obres. Modificació: Ordre de 7 de març de 1981 (BOE 14/03/81). 

� Ordre de 28 de juny de 1988 (BOE 07/07/88), sobre la instrucció tècnica complementària 

MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues-torres 

desmuntables per a obres. Modificació: Ordre de 16 d’abril de 1990 (BOE 24/04/90), 

� RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE 02/11/89), sobre la protecció als treballadors davant 

dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

Resolucions aprovatòries de normes tècniques reglamentàries per a diferents mitjans de 

protecció personal de treballadors: 

� Reglament de 14 de desembre de 1974 (BOE 30/12/74) N.R.MT-1: cascos no metàl·lics. 

� Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE 01/09/75) N.R.MT-2: Protectors auditius. 

� Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE 04/09/75) N.R.MT-5: Calçat de seguretat contra 

riscos mecànics. Modificació: BOE 29/10/75. 
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� Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE 05/09/75) N.R.MT-6: Banquetes aïllants de 

maniobres. Modificació: BOE 29/10/75. 

� Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE 08/09/75) N.R.MT-8: Equips de protecció 

personal de vies respiratòries: filtres mecànics. Modificació: BOE 30/10/75. 

� Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE 09/09/75) N.R.MT-9: Equips de protecció 

personal de vies respiratòries: màscares autofiltrants. Modificació: BOE 31/10/75. 

A part de totes aquestes disposicions s’ha de recordar que poden existir les d’àmbit local, és 

a dir, ordenances municipals de cada municipi, així com les que apareguin fins al final de 

l’obra. 
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10 Cartografia 

10.1 Situació 

10.2 Planta sobre corbes de nivell a 1 m 

10.3 Planta sobre corbes de nivell a 0,25 m 

10.4 Seccions 
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